

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈУ „Спортски центар“
Број: 1289
Датум: 31.12.2015.године
Велико Градиште

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“, Бошка Вребалова, бр.3, доноси;

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке радова, ред. бр. 5/2015 – **изградња „BASKETBALL КАРП-а“-ДРУГА А ФАЗА**

Образложење

Наручилац је дана 02.12.2015. године, донео Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку, ред. бр.5/2015 – **изградња „BASKETBALL КАРП-а“-ДРУГА А ФАЗА**

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

План набавки за 2015. годину, ред.бр. 1.3.4

Процењена вредност јавне набавке: 1.165.616.00 динара.

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама

У извештају о стручној оцени понуда од 31.12.2015. године, Комисија је констатовала следеће:

Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда
после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора
после доношења одлуке о додели уговора

x

Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда
у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве и/или неоговарајуће понуде
објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

x

Образложење:

Наручиоцу је достављена Изјава надзорног органа са извештајем и мишљењем, бр.1286, на основу кога је Комисија за јавне набавке, предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, што је исти и учинио.

У горе наведеној изјави се наводи следеће:

„На основу Члана 14. Уговора бр 1254 од 30.11.2015.год.,а по достављеном допису бр. 1284 од 29.12.2015.године , од стране одговорног извођача и Добављача по УГОВОРУ бр 1254 од 30.11.2015.год (Изградња спортског комплекса Баскетбалл камп-а на Сребрном Језеру) ,Наручиоцу и надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун неугворених радова (непредвиђени, накнадни, вишак и мањак).

Надзорни орган је проверио садржину горе наведеног дописа и основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и даје следеће детаљно образложење Наручиоцу на усвајање.

На основу Закона о планирању и изградњи као и Правилника о вођењу стручног надзора ,покренут је поступак сарадње и тражења Мишљења од стране одговорног пројектанта из разлога оправданости захтева одговорног извођача радова које је било неопходно предвидети ПРВОМ ФАЗОМ изградње објекта .

Утврђено је да у уговореном Предмеру и предрачуну I Фазе изградње Баскетбалл камп-а има разлике у односу на исте позиције у Пројекту за грађевинску дозволу (ПГД) у следећем:

УговорениПредмер и предрачун И Фазе изградње Баскетбалл камп:

3.3. Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ-30 у слоју

д=15цм, ливено у кампадама са остављањем дилетација.

Горњу површину бетона, глетовати до црног сјаја.

МГА 500/560 Q131; ø5мм x ø5мм

а	терени	м ³	449,61
б	стазе	м ³	18,20

Даље, ова уговорена позиција 3.3 се разликује УПредмеру и предрачуну I Фазе изградње Баскетбалл кампу у Пројекту за грађевинску дозволу (ПГД) :

3.3. Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ-30 у слоју д=15цм, са додатком челичних иглица 2,5 кг /м2 .Обраду извршити машинским путем да се добије идеално равна површина .Дилетационе фуге извести у технолошки предвиђеном року на размаку од 4 м .Исте испунити трајно еластичним китом.Плоча се армира једноструко арматурном мрежом МГА 500/560 Q 131 ; ø5мм x ø5мм која је урачуната у цену .Горњу површину бетона, глетовати до црног сјаја.

а	терени	м ³	460,81
б	стазе	м ³	18,34

Сходно, горе наведеном види се битна разлика између уговоре позиције 3.3 и позиције 3,3 која је описана у Пројекту за грађевинску дозволу (ПГД).Такође, у Техничком опису И техничким условима се не помињу и не описују челичне иглице .

Поред овога,потребно је дати утрошак арматуре по метру квадратном (кг /м2) обзиром на уговорену позицију то није наведено.

Поред овога ,заједно са одговорним изводјачем утврдили смо да се количине материјала по позицијама уговореног ,Предмера и предрацуна И Фазе изградње Баскетбалл цамп-а разликују од позиција ,Предмера и предрацуна I Фазе изградње Баскетбалл цамп-а уписаног у Пројекту за грађевинску дозволу (ПГД) .

Такође , на основу уговореног ,Предмера и предрацуна I Фазе изградње Баскетбалл цамп-а ,није наведена уградња анкера ограде и анкера стубова на терену нити је дат опис о извођењу-дати могућност евентуалне касније уградње.

Такође , на основу уговореног ,Предмера и предрацуна I Фазе изградње Баскетбалл цамп-а ,није наведена уградња пластичног гибљивог тврдог двослојног црева Фи 110 мм јер је исто неопходно из технолошких разлога израде зидова и бетонске плоче.

Све горе наведено је везано за технолошки поступак извођења радова у складу са уговором о извођењу радова I ФАЗЕ .

Зато је неопходно у што краћем периоду по добијању и мишљења одговорног пројектанта у II ФАЗУ тј. следећу фазу радова огласити поред осталих предвиђених радова и радове који нису уговорени I ФАЗОМ“

Трошкови припремања понуда


Наручилац не сноси трошкове настале код понуђача, око припремања понуде.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.

ДИРЕКТОР

ЈУ "Спортски центар Велико Градиште"




Саша Бранковић