

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  
ЈУ “СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  
Број: 1283  
Датум: 28.12.2015.год.  
Велико Градиште

Појашњење конкурсне документације

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу, један од потенцијалних понуђача са захтевом за појашњење одређених питања, у оквиру јавне набавке – изградња „BASKETBALL КАРП“ - ДРУГА А ФАЗА.

Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона, на постављена питања, даје следећи одговор:

**Питање:**

1. На страни 4/33 ставили сте рок извођења радова 30 календарских дана. На страни 12/33 тачка 9.3. Захтев у погледу рока, ставили сте да рок за извођење радова почиње да тече од тренутка достављања неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца што се констатује грађевинским дневником и не може бити дужи од 60 календарских дана .

Питање гласи: Колики је рок прописао Наручилац за извршење ове јавне набавке ?

**Одговор:**

Рок за извођење радова: Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка достављања неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца, што се констатује грађевинским дневником и не може бити дужи **од 30 календарских дана** .

У тачки 9.3- VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ дошло је до техничке грешке.

**Питање:**

2. У техничким условима није садржана позиција набавка пластичних столица док се исте помињу у предмеру и предрачуна .

Питање: Да ли се исте сада набављају?

**Одговор:**

Набавка и уградња столица је учључена у предметну набавку.

Комисија за јавну набавку